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UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy
zastosowanych urzadzen, znakéw towarowych, patentéw, materialéw lub ich pochodzenia nalezy
rozumie¢ jako spelnienie wymaganych parametréw technicznych, standardéw jakosciowych lub
lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
dopuszcza skladanie ofert rownowaznych w zakresie materialow lub urzadzen. W takim przypadku
wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzajace réwnowazno$é¢ oferowanych
urzadzen i materialow w stosunku do wskazanych w projekcie, naleza do obowigzkéw wykonawcy.

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt budowlanych przewidzianych
do wykonania w zwigzku z realizacja przedsiewzigcia polegajacego na wykonaniu przebudowy miejsc postojowych dla
roweréw oraz rozbudowa obiektéw malej architektury w Lomnie na dziatkach 623/2, czg$¢ 623/1 i 625 , obreb 23 Lomna jed.
Ewid. 141402_2 Czosnéw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym. ST obejmuje prace
zwigzane z dostawg materiatéw i realizacja robét instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach robét przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

— prace rozbiérkowe. drogowe

— roboty ziemne

— roboty ogrodnicze

— wykonywanie nawierzchni

— montaz obiektéw malej architektury

1.4 Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia
05.11.2002 w sprawie Wspd6lnego Stownika Zamoéwien, dla prac remontowych dotycza kody:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45223300-9 — Roboty budowlane w zakresie parkingéw

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej STWiOR sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno
-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.



Data Rozpoczecia - oznacza dat¢ rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcey placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
— takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet dokumentacji
zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inna
osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiar6w, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych. Oferta -
oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostat wypelniony przez Wykonawce i zawiera podpisang ofert¢ na Roboty,
skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wladciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczeg6lnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonaweca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako
podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastgpcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.



Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawcg, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia w postegpowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t
oraz usuni¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowié¢ lub stanowiacych czes¢ Robdt Statych. Sprzet
Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy
realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Ofertg¢ Wykonawcy wraz z
zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, Dokumentacje¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (je$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wilasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawcg i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do
Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Rob6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg¢(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej osoby(6b).
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa.

Zalacznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sg zalaczone do Oferty i stanowia
jej czgse.

Zamawiajacy - oznacza osobeg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcéw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdéwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002



Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét
Podstawg prac jest ,Projekt  budowlany przebudowy miejsc postojowych dla roweréw oraz rozbudowa obiektéw malej
architektury w Lomnie na dziatkach 623/2, czg$¢ 623/1 1 625 , obrgb 23 Lomna jed. Ewid. 141402_2 Czosnéw. ” .

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
komplet ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Przekazana zostanie Wykonawcy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy.

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno§ci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatléw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a réznice tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty z tym zwiazane - wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoSci i innych. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umownga.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca jest zobowigzany do:

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na $rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy
(wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo



przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Przeszkolenie
pracownikéw w zakresie BHP nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materiaty

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883) i Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodno$ci, oraz Rozporzadzeniu w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych



Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 .

Wykonawca, przed zastosowaniem materiatu ztozy do Zamawiajacego karte materialowg zawierajaca dokument dopuszczajacy
zastosowanie materialu w budownictwie oraz karte katalogowa materiatlu w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zastosowanie materiatu bez akceptacji karty materiatlowej Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.2. Inspekcja wytwérni materiatéw
Nie dotyczy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda on potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do robét i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.6 Podstawowe materialy — materialy podstawowe - pelne zestawienie przedstawia kosztorys inwestorski :
2.3.1 obrzeza betonowe 30x8
2.3.2 kostka brukowa , betonowa z posypka w kolorach — jasno szarym i grafitowym, o grubo$ci 6cm
2.3.3 pospétka 0-31,5mm,
2.3.4 kruszywo tamane 0-65 mm
2.3.5 Wiata o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, z daszkiem dwuspadowym , krytym przezroczystym
poliweglanem lub szklem akrylowym.
2.3.6 stot betonowy do gier z tawami
2.3.7 Stojaki do rower6w w postaci prostokata z rury okraglej, ze stali nierdzewnej, osadzone oboma koficami w
gruncie.
2.3.8 fawka — siedzisko i oparcie z drewna jodlowego 45x90x1800, malowane lakierobejcg. Diugos¢ tawki 180
cm+/- 10cm, wysoko$¢ catkowita 95 cm+/- 10cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej — mocowanie — fundamenty
betonowe
2.3.9 kosze na $mieci parkowy, kwadratowy, deski z drewna olchowego, konstrukcja ze stali lakierowanej
proszkowo.
2.3.10 ziemia urodzajna kwasna i odkwaszona
2.3.11 piasek
2.3.12 sadzonki roslin

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawcy remontu powinni dysponowac :

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajagcym transport materiatéw i urzadzen

- zestaw specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

- narzgdziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.

- przeno$nymi rusztowaniami

Uzywany sprze¢t powinien spetnia¢ wymogi BHP. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowanie
wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajacego uznane za niewlasciwe i niedopuszczone do



robét. Na zadanie ,wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw niezbednych do wykonania robét.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzega¢ zalecef producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robt zgodnie z umowa oraz za jako$é

zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2 Warunki przystapienia do robét

- Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe¢ powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, a w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych wykonawcy , realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgadniane w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne , nie moga powodowac¢ zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3 Roboty do wykonania

5.3.1 Roboty pomiarowe

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegélowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw
roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy,
nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych.

Sprawdzenie wyznaczania punktéw giéwnych i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t. Rzg¢dne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
takg doktadno$cig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w
nawiazaniu do reper6w panstwowych.



Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3
cm. Rzedne wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni terenu. Do wyznaczania
krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

5.3.2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP i uwzgledniajac specyfike elementéw lub
instalacji rozbieranych.

5.3.3 Roboty ziemne

Wykopy

Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6éw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwréci szczegdlng

uwage na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen
znajdujacych si¢ w obregbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywac

pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych, z

wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
* w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

» w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

* w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych naruszenie stanu
naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubo$ci 20cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia wodami opadowymi i innymi wykopéw w ktérych wystepuja ity lub gliny.

Zasypki

Warunki wykonania zasypek:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robét.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, §mieci i
osuszone. Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

*0,20m - przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,

*0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

*0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora.



Korytowanie i zageszczenie

Zasady og6lne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ réwniarke lub spycharke
uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zagg¢szczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi ponizej.

Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i
grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢
aby rzg¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidziany do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagescié
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami $redniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogegszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nierdwnoSci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I
Iub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano
w tablicy p.5.2.5.

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna r6zni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-
02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podloza Is . 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez roztozZenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

Wykonanie warstwy odsaczajacej

Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci recznie lub przy uzyciu
rowniarki. Roztozona warstwa powinna miec¢ taka grubos¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu byta réwna
grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie warstwy odsaczajacej
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Walowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia
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powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczone zaggszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnig¢cia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Na warstwie odsaczajacej z piasku z nalezy rozlozy¢ geowtékning o gramaturze podanej w projekcie. Geotkaning nalezy
uktadaé na minimum 30 cm zaktadke. Powierzchnia po utozeniu powinna by¢ réwna i wolna od sfaldowan.

Wilgotno$¢ zaggszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od
optymalnej, piasek powinien by¢ zawilzony woda i réwnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz + 2%.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objgte ceng jednostkowg 1 m2 warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Podbudowa z kruszywa famanego

Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio

zageszczone lub wskazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rz¢dnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,

dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zaggszczone.
11

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedtug zalecen

Inzyniera.

Paliki Iub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i

utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw

lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badah laboratoryjnych przygotowuje receptur¢ na wytworzenie mieszanki. receptura obejmowac
bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos$¢ optymalna dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura
musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie
mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w ilosci nie wigkszej niz 10 I/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci
optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna
by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy material osuszy¢ przez zwigkszenie iloSci mieszan.
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu jak w
punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych rob6t zgodnie z
,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej
przygotowanym korycie

drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

11



Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zaggszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w
Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem zastapiona materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie.
Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie
powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wyb6r sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czgéci wykresu obszaru dobrego
uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czg¢sci wykresu obszaru dobrego
uziarnienia, zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy
stosowac sprzet 1zejszy, a w konicowej sprzet cigzszy. Poczatkowe przejécia walcéw wibracyjnych nalezy wykonaé bez
uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnig¢cia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre§lanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda I10. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

5.3.4 Prace betonowe

* Cement

Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-19701:1977 marki ,,32.5” . Wymagania dotyczace sktadu
cementu wg ustalen normy PN-B-19701:1997. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakoSci (atest)
wraz z wynikami badan. Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997

* Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w normach
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane Iaczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0 + 2 mm) i grubego (powyzej 2 mm), podano w
zalaczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialno$ci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu oraz % odlegtos$ci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jedne;j
plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

* Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

* Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okres§lonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytworni betonu lub
wytworzony na miejscu .

Beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250 takie jak: wskaznik wodnocementowy w/c < 0,50 oraz nasigkliwos$¢ wg
projektu lub w przypadku braku danych wg punktu 5.2.normy - odpowiednio do 5% i do 9%

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania
oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktére spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ at jest wicksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
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leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.5 Ukladanie nawierzchni drogowych z kostki betonowej
- prace nalezy wykonywac tylko przy dodatniej temperaturze i rozmarzni¢tej ziemi
- warstwy podkladowe nalezy zaggszczaé za pomoca zageszczarki ptytowej o masie minimum 150kg
- kazda warstwa zageszczona musi zostaé wypoziomowana
- krawegzniki i oporniki wbetonowaé przed montazem wierzchniej warstwy
- uktadanie kostki betonowej wykona¢ co najmniej 3 dni po wbetonowaniu kraweznikéw
- nachylenie powierzchni ze 2% spadkiem w kierunku od budynku
- po utozeniu kostki nalezy je dobi¢ zageszczarka , a fugi zasypa¢ drobnym piaskiem

Ubijanie wibracyjne
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przej$ciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania kostek w podsypke.
Nastepnie trzy przejécia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypelnienia zlaczy.

Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowana wczeéniej przez Inzyniera.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Sporzadzona receptura musi uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B10, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana fawa
wraz z oporem po zagg¢szczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji
Projektowe;.

Krawezniki betonowe 15x30 cm ustawione bgda na tawie z oporem,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo- piaskowa grubosci 3 cm, celem prawidlowego
osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo- piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

Whbudowanie kraweznikow betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w
niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Wypelnienie spoin miedzy obrzezami
Spoiny mi¢dzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo- piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m
piasku.

Wymiary betonowych obrzezy trawnikowych
Przewidziano zastosowanie obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x6-8cm w kolorze szarym
powinny spetnia¢ wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Dopuszczalne odchyltki wymiaréw obrzezy Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczgglﬁnoedkc?y’rka, [m]
L +8
b, h £3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
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Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypukto§¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Ograniczajace powierzchnie gérne .
£ ($ ciejraelllneI; £ Niedopuszczalne
Szczerby 1 us.zkodz‘enia krawedzi p?(?\i?rel;%ﬁ]r?i? pozostate
1 narozy - liczba, max )
- dtugo$¢ [mm], max 2
- gleboko$¢ [mm], max 0
Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 Iub C 25/30.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypka cementowo - piaskowa ma za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Grubo$¢ podsypki cementowo - piaskowej (w stosunku 1:2) po =zageszczeniu powinna by¢é zgodna z
dokumentacja projektowa tj. gr. ok. 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczySci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokos¢.

5.3.6 Tereny zielone
Sadzenie
Wykonawca przygotowujac teren do nasadzen roslinnych, obowigzkowo musi go zinwentaryzowa¢ pod katem
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Z uwagi na istniejace sieci na terenach objetych Projektem, dopuszcza si¢
wykopy reczne (wykopy mechaniczne niezbedne do wykonania danej cze$ci zamdéwienia kazdorazowo muszg by¢
uzgadniane z Zamawiajacym). Podczas nasadzen roslinnych Wykonawca w zaleznosci od rodzaju i gatunku ro$liny,
powinien zatozy¢ odpowiednia odleglos¢ pomiedzy sadzonkami, majac na uwadze ich docelowa wielkos¢.
Przygotowanie roslin do sadzenia:
- Roélinom sadzonym z gotym korzeniem sprawdzamy stan korzeni — czy nie sa zanadto przycigte lub uszkodzone
oraz czy nie zostaly przesuszone.
- Rosliny z gotym korzeniem wktadamy na jakis czas do wody, zeby si¢ ,,napity”.
- W przypadku ro$lin w pojemnikach przed posadzeniem nalezy je podla¢, tak by bryta korzeniowa podczas
wyjmowania z doniczki si¢ nie rozsypata.
- Rosliny sadzone z gotym korzeniem nalezy bezposrednio przed lub zaraz po posadzeniu znacznie przyciac,
zmniejszajac ich korong¢. Utatwi to roslinom przyjecie si€ i je wzmocni.

Pielegnacja roslin

Trawnik

- Trawnik przy temperaturze powyzej +150C nalezy podlewa¢ codziennie przez minimum 15min.
- W okresie od wczesnej wiosny az do jesieni trawnik nalezy strzyc co najmniej raz w tygodniu.
Krzewy lidciaste

- Nalezy przycina¢ do 5 razy w sezonie wegetacyjnym, w zaleznosci od pokroju docelowego.
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- Przycinamy tylko te gatunki, ktére posiadajg zdolnos¢ regeneracji - forsycja, tawuta, jaSminowiec, pecherznica,
deren, itp.

- Do ro$lin, ktére nie wymagaja czestego cigcia, ze wzgledu na mata zdolno$¢ do regeneracji naleza klony, kalina
wonna, rézanecznik, itp.

- Rosliny kwitngce na pedach jednorocznych, co roku krétko przycinamy przed rozpoczgciem wegetacji.

- Roéliny kwitngce wiosng, tniemy po kwitnieniu usuwajac 1/3 dtugosci peddw tacznie z przekwitnietymi kwiatami.
- Nalezy podlewac rosliny za pomocg zraszaczy, ktére w zalezno$ci od potrzeb i wydajnosci wiaczamy na okres od
pot do godziny. Nalezy tak dtugo podlewaé, aby podtoze zostatlo nawodnione na glgbokos¢ ok.20 cm.

- Rosliny zimozielone, z uwagi na fakt, iz takze zima wyparowuja przez liscie wode, nadal jej potrzebuja.

Dlatego tez powinni$my je obficie podlewa¢ az do p6znej jesieni, a pod koniec zimy rozpoczaé podlewanie wtedy,
gdy gleba odtaje.

Zasady ogolne

- Nalezy przynajmniej 3 razy w sezonie stosowa¢ nawozy odpowiednie dla projektowanej roslinnosci.
- Nawoz nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie w pewnej odlegtosci od rosliny.

- Wymagane jest stosowanie opryskow owadobdjczych i grzybobdjczych.

- Roéliny nalezy podlewa¢ w sezonie letnim minimum co drugi dzien, a w upalne dni codziennie.

Szczegolowe instrukcje cigcia roslin wymagajacych formowania

Tawuta

Ciecie formujace: Po posadzeniu nalezy usuna¢ stare przyrosty, a pozostate pedy skréci¢ o potowe ich dtugosci.
Ciecie zasadnicze: Wezesnym latem przycia¢ pedy z przekwitlymi kwiatostanami. Najlepiej usuna¢ % pedow
kazdego roku, aby dopusci¢ $wiatto do wnetrza krzewu.

- Berberys

Ciecie zasadnicze: Zaraz po kwitnieniu lub wezesnym latem nalezy przycia¢ pedy z przekwitajacymi kwiatami do
silnej pary pakdw. Na dojrzatych krzewach nalezy kazdego roku usuna¢ 1/4 starych pedéw.

5.3.7 Montaz urzadzen

Beton i jego skladniki
Do fundamentéw betonowych dla urzadzen nalezy stosowa¢ beton klasy B20 wg PNEN 206-1:2003
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Wykonanie fundamentow elementéw urzadzen :
- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiar6w musza by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy wykonac
gniazda do osadzenia urzadzen.

Montaz elementow wyposazenia :
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by
gwarantowaty stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtoza winno takze zapewnia¢ szybki montaz i
demontaz urzgdzenia. Mocowanie urzadzenia powinno sktadac si¢ ze stopy fundamentowe;j z betonu B20, w
ktérej zatopiona jest tuleja mocujaca.
Tuleja musi by¢ wyposazona takze w pokrywe zastaniajaca otwoér, gdy urzadzenie nie jest zainstalowane jezeli to
przewiduje dokumentacja producenta.

6. BADANIA I KONTROLA PRAC REMONTOWYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatow.
6.1.3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
6.1.4. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
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gdy nie zostaly tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna

- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obje¢te certyfikacja okreslona w pkt 6.6.a),
ktére spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan,
bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

¢) Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowys;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robot:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt;

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych ostatecznych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; - inne istotne informacje o przebiegu
robot;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sig.

f) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

h) Dzienniki budowy, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.
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6.4.2. Pozostale dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

6.8 Badania kontrolne poszczegélnych robot

6.8.1 Roboty pomiarowe
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.8.2 Roboty ziemne

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z Kontraktem,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw

Zasypki

Sprawdzeniu podlegaja:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materialy do zasypki,

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ ich

zageszczenia.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania rob6t ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju rob6t. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu
z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$§¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okre§lonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbidr czgéciowy powinien by¢
przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja (np.
odbidr podloza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy
dokona¢ przed przystapieniem do nast¢pnej fazy (czgsci) robdt ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét
poprzednio wykonanych w terminach p6zniejszych. Z dokonanego odbioru czgsciowego robét powinien by¢ sporzadzony
protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych rob6t. O dokonaniu
odbioru czeSciowego robét (robdt zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Odbidr koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakoficzeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokétéw z odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego
stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koficowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robdt i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢

wpisany do dziennika budowy.

Korytowanie i zageszczanie

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czg¢stotliwo$cig gwarantujaca
zachowaniem wymagan jako$ci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze wzglgdu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
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ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).

Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2 .

Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

a. Zagegszczenie podloza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.16.1.

b. Cechy geometryczne

c. R6wnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ ata co najmniej 2 razy. Nieréwno$ci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

d. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

e. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice

pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

f. Szerokos$¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

g. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Warstwa odsgczajaca

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw
InZynierowi.

Badania przed przystapieniem do robét

Badania te powinny obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich wlasnosci piasku podanych

w punkcie 2 niniejszej ST.

Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Wodoprzepuszczalno$é - przy kazdej zmianie kruszywa.

Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnoS$ci kruszywa podane w tabeli. Probki nalezy pobiera¢ losowo.

Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch punktach wybranych losowo na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2 .

Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2 warstwy.

Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych
punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy.

Cechy geometryczne warstwy

a) réwnos¢ - nieréwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata w co najmniej 3 przekrojach, nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %,

¢) rzgdne wysokos$ciowe - nalezy sprawdzaé co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi z
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szeroko$¢ - nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz + 10
cmi-5cm.

Podbudowa z kruszywa famanego

Zasady og6lne kontroli jakosci robét.
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki
Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej mieszanki przeznaczonej do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi, wedtug zasad okreslonej w niniejszej ST punkt 2.1 1 2.2.

Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie:

Badanie wtasnoéci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone

w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan muszg by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne
kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wtasciwosci okre§lonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nalezy wykona¢ takze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materialéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, wedlug PN-B-
04481 metoda II) z tolerancja + 10% i -20% jej warto$ci. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy badan wedlug PN-B-06714/17.

Badanie zaggszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiggnigcia zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby
Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wg BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolg zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wedtug BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m2. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigckszy od 2,2

dla kazdej warstwy podbudowy.

Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czegstotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Grubo$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,
Nos$nos¢ i zaggszczenie podbudowy wedltug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugig¢cia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zaggszczenia i projektowanego wskaznika
nos$nos$ci zawarto w ponizszej tabeli.

Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego

a) Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z normg BN-68/8931-04

Nieréwnos¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata z cze¢stotliwo$cia podana w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5%.

¢) Rzegdne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ w 6 punktach w osi i na krawedziach. Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

d) Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, -5 cm.

Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bgdzie prowadzito badania sprawdzajace z czgstotliwos$cig okreslong przez Inzyniera.

6.8.3 ukladanie kostki brukowej, betonowej
Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ulozenie kostki,
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- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wypetnienie spoin mi¢dzy kostkami.

Kontroli jako$ci robét podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Kontrola jako$ci materiatéw przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie obrzezy na etapie akceptacji
materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ do laboratorium
wybrane losowo przy udziale Inzyniera, po 3 sztuki obrzezy kazdego rodzaju dla przeprowadzenia nastgpujacych badan:

- no$no$¢ obrzezy,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badanie dostaw materiatéw

Badanie obrzezy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuke obrzeza kazdego rodzaju na 100 m wykonywanego wbudowania,
wybrang w obecnos$ci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonane beda na koszt Zamawiajacego.

Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (1 seria
prébek na 100 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.

6.8.4. Wyposazenie rekreacyjnego
—  nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamontowanych urzadzen z dokumentacja projektows.
—  Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wymaganych atestéw i §wiadectw dopuszczenia do uzytkowania.
—  Nalezy sprawdzi¢ czy elementy wyposazenia nie sg uszkodzone
—  nalezy oceni¢ estetyke przeprowadzonych prac monterskich
—  sprawdzi¢ nalezy jako$¢ zamontowania urzadzen , zgodno$¢ z dokumentacja i instrukcjami producenta, jak réwniez
stabilno$¢ osadzenia wyposazenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla prac remontowych s3:

- m2 dla rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni,

- sztuka dla element6éw i urzadzen, sadzenia

- m3 roboty ziemne i agrotechniczne

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8.0DBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi rob6t zanikajacych,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja- cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
rob6t zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw ,w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

20



Odbior czesciowy
Inwestor nie przewiduje odbioréw i platnosci czesciowych.

Odbiér koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.
Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem o
zakoniczeniu rob6t dostarczonym Inwestorowi na piSmie.

Odbiér robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie : Dokumenty odbioru koncowego.

Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumenté6w, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Odbior pogwarancyjny — ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), - Protokéty
odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Recepty i ustalenia technologiczne, O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, - Protokéty
préb, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST .
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.)

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogolne
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie) wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Cena obejmuje:
— robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),
—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa
—  Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej STWiO obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonania rob6t remontowych sa:

,Projekt budowlany przebudowy miejsc postojowych dla roweréw oraz rozbudowa obiektow matej architektury w Lomnie na
dziatkach 623/2, cze$¢ 623/1 1 625 , obreb 23 Lomna jed. Ewid. 141402_2 Czosnéw.. ” .

- ksigzka przedmiaréw

- niniejsza specyfikacja techniczna

10.2 Normy

a) roboty rozbiérkowe

- Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

b) roboty pomiarowe

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z

pbzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983

¢) roboty ziemne

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre§lenia.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie
plyta.

- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

- BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych.

- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okre$lenia.

- PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.

- BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

- PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych

- PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

- PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnoSci.

- PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-76/8950-03 Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntu.

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

- PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

- PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezwzgledna.

- PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

- PN-B-11112:1996/A1:2001 Azl). Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana

- BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta.

d) roboty brukarskie

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
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Krawezniki 1 obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,

badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym

odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

e) urzadzenia rekreacyjne i sportowe

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-80026 Druty okragte ze stali
niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej
natozonych powlok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych
i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe (lub odpowiadajace im normy EN)

10.3 Rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z p6Zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

Opracowat : mgr inz. arch. Piotr Krawiec

upr. Bud. Nr MA/062/13

26.06.2019 r
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