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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna jest opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegoélnych robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest zatgcznikiem do dokumentow przetargowych przy zlecaniu
i realizacji instalacji oswietlenia drogowego. W czasie wykonywania prac oraz przy odbiorze
powinien bra¢ udziat projektant jako wspomagajgcy inspektora nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnoéci umozliwiajgce wykonanie
oS$wietlenia ulicznego. Oswietlenie bedzie wykonane na projektowanych i istniejgcych
stupach betonowych . Pomiedzy stupami zostanie utozony przewdd AsXSn 2x25 mm2.
Sterowanie oswietlenia w istniejgcej szafce SON zasilanej z stacji transformatorowe;j

nr 1363. Zastosowane zostang oprawy ze zrédtem sodowym 100W.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajgcych odpowiedni
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét,
powinien przedstawi¢ do aprobaty inspektora nadzoru program zapewnienia jako$ci/PZJ/
Wykonawca robét na placu budowy odpowiedzialny jest za zgodnosé robét z dokumentacjg
i ich jako$¢, odpowiada za bhp i przepisy ppoz.

2.MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania

Wszelkie materiaty ,ktére zostang wbudowane dla ktérych normy i przepisy przewidujg
posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu ,powinny byé zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Dokumenty te winne by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej
budowy.

2.2.Materiaty podstawowe

Podstawowe materiaty przy budowie to:

przewod AsXSn 2x25 mm?

oprawy ledowe

stupy ZN10

osprzet do linii NN

ogranicznik przepie¢

ostony bezpiecznikowe

Przekroj przewodow wynika z projektu technicznego , dobrany zostat do dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu, prgdéw roboczych
i zwarciowych oraz wymagan skutecznosci ochrony od porazen.

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe w miare postepu robét.
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3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Na budowie nalezy uzywac taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zarbwno w miejscu robdt, jak rowniez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. llos¢ i jakos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie

z zasadami okre$lonymi dokumentacijg techniczng i przewidywanym terminem realizaciji.

3.2.Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego

Wykonawca przystepujgcy do robdt winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionego sprzetu:

— samochdd dostawczy

— samochdd wiezowy z balkonem

— reczny sprzet mechaniczny

— spawarka elektryczna

— koparka

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania

Wykonawca przystepujacy do robot zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Rodzaj i liczba
srodkéw transportu winna gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z warunkami
okreslonymi w dokumentaciji technicznej i przewidywanym terminem realizacji zadania.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie
transportu

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien posiadac /miec
mozliwo$¢ z korzystania / z nastepujgcych srodkéw transportu:

samochod dostawczy

przyczepy diuzycowe;j

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania

Ochrona placu budowy, jego zabezpieczenie jest w obowigzkach Wykonawcy
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg wg mapy geodezyjnej , przedmiarem robot,
obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robét oraz normami.
Nalezy pamieta¢ ,ze wszelkie czynnoéci nalezy wykonywac po upewnieniu ,
ze wylgczone jest napiecie. O planowanych wytgczeniach prgdu nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem powiadomi¢ mieszkancdéw. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni
bezwzglednie znac i przestrzega¢ zasady bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do pracy
powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie ktérego nalezy
szczegblowo omowic zagrozenia moggce wystgpi¢ przy wykonywanych pracach. Prac
montazowych nie wolno wykonywa¢ w warunkach zwigkszajgcych zagrozenie wypadkowe {;:
— 0 zmroku
— podczas burzy
— W niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
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Termin wykonania prac oraz ich harmonogram nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Drog
wiasciciela drogi.

Szczegolng ostroznosé nalezy zachowac przy pracy w poblizu innych czynnych linii
elektroenergetycznych albo przy skrzyzowaniu z nimi. Z uwagi na czynng ulice prace nalezy
wykonywacé po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z uzytkownikiem drogi.

Wykonawca dostarczy i zamontuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz znaki
ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zaptacie i winien
by¢ wtgczony w cene umowna.

5.2.Montaz slupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow pod stupy Wykonawca winien sprawdzic
warunki gruntowe i uzbrojenie podziemne terenu. Zaleca sie wykonywanie wykopéw wagsko
przestrzennych recznie bez naruszania struktury dna wykopu. Tyczenie stupdw nalezy zlecié¢
uprawnionemu geodecie. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem. Po ustawieniu stupa nalezy
wykop zasypac ziemig ,co 20 cm ubija¢ jg warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien zgodnie z PN-72/8932-01 wynosi¢ 0,95. przed ustawieniem stupa w wykopie
nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej,instalujgc na jego zerdzi konstrukcje
stalowe,elementy uziemienia i elementy ustojowe.

5.3.Montaz przewodoéw

Prace moga by¢ wykonywane tylko po dokladnym ustawieniu stupéw. Teren pracy nalezy
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Montaz przewodow nalezy wykonaé przy pomocy podnosnika. Nalezy zachowaé szczegdlng
uwage przy pracy w poblizu czynnych linii energetycznych.

5.4.Montaz opraw

Montaz konstrukcji i wysiegnikéw moze sie odby¢ dopiero po upewnieniu sie o wytgczeniu
napiecia. Przed montazem opraw nalezy wciggna¢ w wysiegniki przewody zasilajgce oprawy
Do zamontowanych opraw wprowadzi¢ przewody i je podigczyé ,wkreci¢ zrédio swiatta oraz
uzupetni¢ pozostate wyposazenie. Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy poditgczyé
do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy mocowac¢ w sposéb trwaty uniemozliwiajgcy
zmiane potozenia od wiatru.

5.5. Ochrona od porazen

Ochrona od porazenh obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna by¢ realizowana
w taki sposob ,aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i instalacji oraz btednych dziatan
i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego nastepowato:
- ograniczenie pradow rdzeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka
- ograniczenie czasow przeptywu prgdéw wrazeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych urzadzen
Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te wymagania realizowana jest przez:
- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach
normalnej pracy
- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych czesci/wytgczenie
zasilania/w przypadku uszkodzen wywotujgcych przekroczenie
niebezpiecznego napiecia dotyku dla zdrowia i zycia
- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
uszkodzenia, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne
Ochronie podlegajg stupy, oprawy o$wietleniowe i wysiegniki.
Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca winien wykonac petny zakres badan na budowie w celu wskazania zgodno$ci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robé6t z dokumentacijg projektowa.

Wykonawca przed przystgpieniem do badan winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania. W oparciu o przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan. Wykonawca powinien powiadomi¢ na pismie Inspektora Nadzoru
0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu
zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien uzyskaé od producentow
zadwiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow .

Na zgdanie Inspektora Nadzoru ,nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizmdéw regulujgcych i przedstawi¢ swiadectwa testowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Badaniom w czasie wykonywania robét powinny podlegac¢ te fragmenty instalaciji, ktére bedag
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych. Przy
przewodach i kablach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
norm przedmiotowych lub dokumentéow wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie
atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentdw.
Nalezy takze dokonac:
- sprawdzenia ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz
- sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych
- pomiarow rezystancji izolacji miedzy kolejnymi parami przewodoéw czynnych
- pomiarow izolacji miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemig
- sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego

wytgczenia zasilania

6.4. Badania po wykonaniu roboét
W przypadku pozytywnych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na nie

wykonywanie badan po wykonaniu robot.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacije projektowa, dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowg
dla kabli i przewodow jest metr, dla opraw sztuka.

8.0DBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu oswietlenia do eksploatacji Wykonawca Rob6t zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- ewentualng ocene robo6t wydang przez Zaktad Energetyczny
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- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytego materiatu

- inwentaryzacje powykonawczg

- oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami

- wypetniony dziennik budowy

- kosztorys powykonawczy - jezeli wymaga tego umowa

Odbidr robot odbywacé sie powinien w oparciu o:

- terminowos$¢ wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego

- warunki techniczne odbioru robot

Koncowy odbidr robét nastepuje poprzez spisanie protokotu odbiorczego podpisanego przez
Inwestora i Wykonawce

Za wykonang prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie okreslone w umowie. Cena moze
by¢ ustalona w formie wynagrodzenia ryczattowego lub kosztorysowego

9. MATERIALY ZRODLOWE

1.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. IV 1997 r
2.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz.U.Nr 13 z dnia 10.04.1972r.
3.Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r /z pdzniejszymi zmianami/w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej Dz.U. Nr 81 z dnia
26.11.1990r
4.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz.Ustaw nr 80 poz.912 z dnia 17.09.1999r
5.Ustawa z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity: Dz.U.z 2000r Nr 106,poz 1126
z pbdzniejszymi zmianami
6.Ustawa Prawo Energetyczne tekst jednolity Dz.U. z 2003 r Nr 153 poz.1504
7.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie/Dz.U.z 2002r nr 75
poz,690/
8.Normy:
— PN-76/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
— PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.
— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe
— PN-IEC 60364-4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowy
— PN-CEN/TR-13201-1 Wybor klas oswietlenia
— PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oswietlenia
— PN-93/E-045000 — Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze, powiki
ochronne.
— PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzenie odbiorcze

10.UWAGI
Przy realizacji prac nalezy:

- wszelkie prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
wykonaé w porozumieniu i pod nadzorem stuzb PGE Dystrybucja Rejon

Oswietlenie ul.Malwy Pienkow 7



Legionowo ul.Chopina 5 tel. 767-50-27
- W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy BHP.
- roboty prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy zagrozenie i utrudnienie ruchu.
- wytyczenie i inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
- wejscie w teren uzgodni¢ z wiascicielem terenu.
- po zakohczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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