
+/- 0,00

komunikacja

29

46,09 m2

szatnia

20

12,25 m2

wc

18

8,68 m2

komunikacja

17

24,62 m2

pokój
24

9,17 m2

sanitariat damski

29

11,45 m2

klasa
11

35,63 m2

klasa
11

30,09 m2

klasa

11

39,12 m2

część mieszkalna budynku

wc

18

8,68 m2

klasa

11

39,12 m2

część mieszkalna budynku

H25 

RE

2

2'

3 4 5

5

AA

BBBB

CC

CC

F

G

+ 3,30

3%

3%

10x17,2

30

10x17,2

30

A'

BB'

1

Dygestorium

1'

szatnia męska

30

15,90 m2

sanitariat męski

29

11,45 m2

2.9 
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RZUT CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ
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INWESTOR:  Gmina Czosnów

ul. Gminna 6

05-152 Czosnów

UWAGA!
Wszelkie prawa zastreżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO  (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

PROJEKT   BUDOWLANY  ROZBUDOWY

I NADBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁY SZKOLNO -

PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH

Kaliszki gm. Czosnów

dz.nr ew. 150 obręb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnów

1. W SANITARIATACH POD PŁYTKI GRESOWE 

NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ

PRZY UŻYCIU "FOLI W PŁYNIE".

STYK ŚCIANY I POSADZKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ 

TAŚMĄ SZCZELNĄ I POMALOWAĆ FOLIĄ W PŁYNIE.

projektował :           inż. arch. IWONA KRAWIEC

PIĘTRO - PROJEKT

sciany istniejące

ściany do wyburzenia

nowe ściany z płyt g-k

drzwi do demontażu

projektowane docieplenie

nowe ściany murowane

OZNACZENIA:

przy szerokosci 10cm - profil C75

przy szerokości 12cm - profil C100

Przy ościeżnicach stosować profile ościeżnicowe.

przy szerokosci   8cm - profil C50

Ścianki wypełnić wełną mineralną

EE

2.9 

1,94 m2

wc nauczycieli

komunikacja

2.4

35,71 m2

2.7 

33,83 m2

pokój nauczycie.

klasa nr 6 

2.3

45,60m2

klasa nr 2 

2.2

40,31m2

klasa nr 4 2.1

39,75m2

zaplecze klasy 

2.6

5,65 m2

szatnia damska

9,29 m2

2.5 

2.8 

4,31 m2

archiwum

2.9 

1,94 m2

wc nauczycieli

komunikacja

2.4

35,71 m2

2.7 

33,83 m2

pokój nauczycielski

zaplecze klasy 

2.6

5,65 m2

klatka schodowa
2.10

15,96 m2

szatnia damska

9,29 m2

2.5 

2.8 

4,31 m2

archiwum

klasa nr 6 

2.3

45,60m2

klasa nr 2 

2.2

40,31m2

klasa nr 4 
2.1

39,75m2

klatka schodowa

2.10

15,96 m2

SUMA 232,35 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO :

CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA BUDYNKU

UWAGA:

 - RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM ZE

SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ A TAKŻE RYSUNKAMI INNYCH

BRANŻ.

 - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE

WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI

WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT MA

OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O

ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI

 - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE

ZE  WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I

PRZEPISAMI  BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I

OPISAMI) ORAZ  ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

 - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ

DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W

PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY

PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST

ZOBOWIĄZANY  POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR

INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

WYKONYWANIA ROBÓT

 - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I

MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH  (INNYCH NIŻ WSKAZANA

MARKA REFERENCYJNA) BEZ ZGODY NADZORU

INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

 - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PRZEWIDZIEĆ I UZGODNIĆ

Z NADZOREM AUTORSKIM WSZELKIE KONSEKWENCJE

ZMIANY WSKAZANYCH W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ

SYSTEMOWYCH,

 - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE

IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE

USZCZELNIĆ.

 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT

NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH

BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI

PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ

JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO

INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE.

 - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK

ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM

ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY

WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH

PRAC JEST ZABRONIONE.
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