
PRZEDMIAR

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Grzegorz Szmyt

NAZWA
ZAMÓWIENIA:

Wykonanie progu zwalniającego w ul. Wiosennej

Data opracowania przedmiaru robót: 26.05.2025

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.200.16  Nr seryjny: 9989  Użytkownik: Urząd Gminy Czosnów



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr 

 pozycji Kod pozycji
Nr 

 STWiORB Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

PRZEDMIAR:
1 KNR 2-31

0702-02
z.o.2.13.
9902-01

Słupki do znaków drogowych z rur 
stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na 
godzinę

szt.

4 4,000 szt.
RAZEM 4,000

2 KNR 2-31
0703-01
z.o.2.13.
9902-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

8 8,000 szt.
RAZEM 8,000

3 KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur 
stalowych o śr. 100 m - analogia montaż 
słupków U-12c

szt.

2 2,000 szt.
RAZEM 2,000

4 Zakup i montaż dwóch progów 
zwalniających wyspowych o wymiarach 
200x180cm

kpl.

1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
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